

# 单一来源论证

# 报 告 书

项目名称	四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁采购项目
采购单位	四川省应急管理厅
时间	2024年4月

## 附件二 单一来源采购专业人员论证意见

主管预算单位	四川省财政厅
采购单位	四川省应急管理厅
项目名称	四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁采购项目
采购预算	11.97 万元/年
项目背景	<p>一、采购单位：四川省应急管理厅</p> <p>二、采购项目名称：四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁采购项目</p> <p>三、采购项目内容：四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁采购。</p> <p>四、本项目拟采用采购方式：单一来源采购。</p> <p>拟定供应商名称：中移系统集成有限公司</p> <p>拟定供应商地址：石家庄青园街 220 号</p> <p><b>申请单一来源采购方式的理由：</b></p> <p>（一）概述</p> <p>2022 年 2 月 20 日，四川省应急管理厅与中移系统集成有限公司签订《四川省应急管理厅指挥场所设备系统建设合同》，建设内容包括提供 2 条中国移动的 100M 数据专线，主要用于省厅与异地指挥分中心进行数据共享。服务期内，专线网络通畅稳定，服务质量满足合同要求。</p> <p>（二）现状及原因</p> <p>1、专线开通以来，四川省应急管理厅与异地指挥分中心的通信网络通畅稳定，业务数据流转畅通。</p> <p>2、本次四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁服务采购，需全面考虑原有业务系统的延续性、一致性，可操作性以及实施周期短等众多因素，便于做好持续的运维服务。</p> <p>3、若更换服务商会导致相关设备和应用系统的配置调整及适配，测试期间会造成业务长时间中断，严重影响四川省应急管理厅异地指挥分中心相关工作正常开展。</p> <p>（三）结论及建议</p> <p>结合四川省应急管理厅实际情况，为了保障异地指挥分中心业务应用不中断，建议继续采购中移系统集成有限公司的专线租赁业务，一方面能保证业务系统正常运行，另一方面能极大节约调试所带来的人工成本。</p>

## 单一来源采购专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： _____ 职称： _____ 工作单位 _____	
项目信息	项目名称：四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁采购项目 供应商名称：中移系统集成有限公司	
专业人员 论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">四川省应急管理厅与中移系统集成有限公司签订了《四川省应急管理厅指挥场所设备建设合同》建设了两条40M数据专线，专线网络通畅稳定，服务质量和合同要求。本次专线租赁服务，考虑原有业务连续性、一致性，保障异地指挥中心业务不间断，保障相关工作正常开展。</p> <p style="font-size: 1.2em;">经论证，本项目符合政府采购法律法规及《政府采购法》之规定：只能以唯一供应商处采购的规定的。因此建议中移系统集成有限公司作为本项目单一来源供应商。</p>	
专业人员 签字		日期：2024年4月9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

## 单一来源采购专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: _____
	职称: _____
	工作单位: _____
项目信息	项目名称: 四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁采购项目
	供应商名称: 中移系统集成有限公司
专业人员 论证意见	<p style="text-align: center;">四川省应急管理厅与中移系统集成有限公司于2022年2月签订租赁合同,建设开通数据专线。服务期内,网络通畅稳定,业务数据流转畅通。</p> <p style="text-align: center;">本次省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁服务采购,考虑到原有系统的一致性、连续性,结合单位应急通信指挥保障要求较高,避免更换服务商导致影响原有系统正常运行,增加调试人工成本等问题。</p> <p style="text-align: center;">建议本项目采用单一来源采购方式。</p>
专业人员 签字	日期: 2024年4月9日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

## 单一来源采购专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： /	
	职称： /	
	工作单位	
项目信息	项目名称：四川省应急管理厅异地指挥分中心数据专线租赁采购项目	
	供应商名称：中移系统集成有限公司	
专业人员 论证意见	<p>2022年2月20日，省应急管理厅就与中移系统集成有限公司签订了指挥场所设备系统建设合同，提供2条中国移动的100M数据专线，服务期内，专线网络通畅稳定，服务质量满足合同要求。</p> <p>为了保证通信网络通畅稳定，业务数据流转畅通，避免更换服务商导致相关设备和应用系统的配置调整及适配，及测试期间长时间业务中断，影响相关工作正常开展，降低成本的目的。</p> <p style="text-align: center;">建议本项目采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员 签字		日期：2024年4月9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写